Contrato No. SEDESSON-FISE-2017-083

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. SEDESSON-FISE-2017-083 A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIDIARA “LA SEDESSON”
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. ROGELIO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH,
EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLL® SOCIAL Y, POR LA OTRA LA OTRA
LA PERSONA FISICA JESUS ANTONIO GARCIA PARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DE/I;IOMINARA “EL CONTRATISTA"”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

Primera.- “LA SEDESSON"” Declara:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Que es una Dependencia Directa de la Administraciéon Publica del Estado de Sonora,
creada mediante Decreto no. 52 que reformo y derogo algunas disposiciones de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el Boletin Oficial del
Estado no. 49 el dia 19 de Diciembre del 2003.

Que el Ejecutivo del Estado de Sonora cuenta con la Secretaria de Desarrollo Social para
el despacho de los asuntos relativos a desarrollo social, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 22 fraccion IX y 32 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora.

Que es la encargada de formular y conducir la politica social del Estado ejecutando una
serie de programas y acciones orientados a los sectores de la poblacién que se encuentra
en desventaja social.

Que el Ing. Rogelio Manuel Diaz Brown Ramsburgh, en su caracter de Titular de esta
Dependencia, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, tal y
como se acredita con el nombramiento expedido por la C. Gobernadora Constitucional del
Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, de fecha 17 de Septiembre de
2015.

Que los recursos para cubrir el presente contrato provienen del Fondo de{j{of@structura
Social para las Entidades (FISE), seglin oficio No. SH-FISE-17-024 .de fecha 14 de
agosto de 2017, emitido por la Subsecretaria de Planeacion del Desarrollo de Ia
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

Que para la ejecucion de esta obra, sera aplicable la Normatividad Estatdl conforme a lo
establecido en los citados oficios de autorizacion.

Que se cuenta con el proyecto, las normas y especificaciones de construccion, asi como el
programa de ejecucion de la obra publica materia de este contrato.

Que la adjudicacién del” presente contrato se realizé mediante la Licitacién Publica
No. LP0-926009991-032-2017 con fecha de fallo de 16-de octubre de 2017 en base al
Articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rélacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora.

Que para efectos del presente instrumento, sefiala como su domicilio, el ubicado en
Boulevard Paseo Rio Sonora #76, Edificio La Gran Plaza, Colonia Proyecto Rio Sonora,
Hermosillo, Sonora. o
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2.- Declara “EL CONTRATISTA” por conducto de su REPRESENTANTE.

2.1 Que el C. Jeslis Antonio Gaﬁ:i/a Parra, es de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con
Acta De Nacimiento No. 1177, de fecha 17 de junio del afo de 2013, expedida por la
Oficialia del Registro Civil de Cajeme, Sonora; y con Credencial de Elector No.
0773073173331, expedido por el Instituto Nacional Electoral.

22 Que es mexicano y conviene que, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la nacién mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

23 Que dispone de la organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos
técnicos, humanos y econémicos necesarios, asi como de la capacidad legal suficiente
para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato.

24  SuRegistro Federal de Contribuyentes vigente es: R.F.C.: GAPJ670721777, y manifiesta
bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y
tributarias.

2.5  Que para efectos del presente contrato sefiala su domicilio el ubicado en Calle Banamichi
#1719, Colonia Villa California, C. P. 85038, Cd. Obregén, Mpio. De Cajeme, Sonora.

2.6 Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora, por lo que
expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

27 Que se encuentra al corriente al de sus obligaciones fiscales de acuerdo a lo
establecido en el art. 24 Bis del Cédigo Fiscal del Estado de Sonora.

Expuesto lo anterior, las Partes estan conformes en sujetar su compromiso en los términos y
condiciones insertos en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Objeto del Contrato.- “L EDESSON”, encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la Obra C-00075/0349 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, que deviene del oficio de autorizacién mencionado
en la declaracién primera, punto 1.5 del capitulo dcnominado “DECLARACIONES", para lo cual,
“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar hasta su total terminacion, la referida obra, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en las declaraciones y
en el programa de trabajo previamente acordado por las partes, asi como las disposiciones
aplicables en materia.

SEGUNDA.- Monto-del Contrato.- El monto del presente contrato es de $.17013,460.00 (son: un
millén trece mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), més el impuesto al valor agregado
por $ 162,153.5‘0/ (son: ciento sésenta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.),
para un total de $ 1‘175.613.ﬁ0 (son: un millén ciento setenta y cinco mil seiscientos trece
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pesos 60/100 M.N.), y una asignacién para el presente ejercicio fiscal de $%13.60 (son: un
millén ciento setenta y cinco mil seiscientos trece pesos 60/100 M.N.), incluye IVA.

TERCERA: Plazo de ejecucion.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto
de este contrato, debiendo iniciar éstos el dia 17 de-octubre de 2017 estimandose su terminacion
el dia 30 de noviembre de 2017 de conformidad con el Programa de Ejecucién que se adjunta
al presente instrumento, formando parte integral del presente contrato.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de obra pactado en este contrato.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el plazo de ejecucién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” debera notificarlo a “LA SEDESSON”, mediante escrito donde
solicite la prorroga en las fechas de los programas de ejecucion de los trabajos, para que ésta
resuelva lo conducente; previo a la terminacion de la obra todas las prorrogas que “LA
SEDESSON” autorice se incluiran en un convenio por plazo en donde se indique los tiempos
autorizados en dichas prorrogas, con el soporte documental en su caso, que funde y motive las
causas que lo originan.

“LA SEDESSON” a través de la Direccién General de Infraestructura Social tendra derecho de
supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “LA SEDESSON”, es facultad de
“LA SEDESSON” realizar la inspeccion de todos los materiales que “EL CONTRATISTA” vaya a
utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o

fabricacion.
|

Es obligacion de “EL. CONTRATISTA” contar con la sefializacion necesaria en el sitio de la obra
para evitar accidente, asi mismo, disponer de bafios portatiles para sus empleados, colocar lona
descriptiva de la obra con bastidor de “PTR” en lugar estratégico que informe a la comunidad de los
montos y acciones a realizar en el sector, ademas, contratar un laboratorio externo para el control
de calidad de la obra en aspectos de terraceria, concretos, pruebas hidrostaticas, entre otras
requeridas para el desarrollo 6ptimo de la obra. Cabe sefialar, que los requerimientos descritos con
antelacion deberan ser cubiertos por los gastos indirectos autorizados mediante los oficios referidos
en la declaracién primera en su punto 1.5 del capitulo denominado “DECLARACIONES”.

En lo relativo al suministro de materiales, previo a su adquisicién se debera contar con la
autorizacion de “LA SEDESSON?” a través del residente de obra y se asentara en bitacora dicha
autorizacion, una vez que se haya verificado la congruencia del proyecto con lo fisico en la
ubicacion de la obra y no se reconocera el suministro de materiales que no cumpla con este
requisito.

CUARTA.- Anticipos.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, “LA SEDESSON”

equivale a $ 352,684.08 (son: trescientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro
pesos 08/100 M.N.), incluye .V A,

otorgara un Anticipo :l;I/ZO% sobre el monto de la asignacion total del presente contrato, que

QUINTA.- Forma y lugar de pago.- Las partes acuerdan que los trabajos objeto de este contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran los conceptos de trabajo
terminados, siendo la fecha de corte en intervalos de veinte dias a partir.de la fecha de inicio de la
obra. “EL CONTRATISTA” debera entregar al supervisor de los trabajos cada estimacién que se
formule acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago dentro de cinco
dias naturales siguientes a la fecha del corte.

El supervisor dentro de los quince dias naturales siguientes debera revisar y en su caso autorizar
las estimaciones previa verificacién de los numeros generadores que las respalden. En el supuesto
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de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de las estimaciones se efectuaran dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de
autorizacién de cada estimacion por parte del supervisor de los trabajos, mediante la presentacion
de facturas que debera reunir los requisitos fiscales que establece la legislacién vigente en esta
materia.

SEXTA: Garantias.- Las partes convienen en que “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir y
otorgar en favor de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, las garantias

correspondientes como sigue:

1.- Fianza por el 10& (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una institucion
mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representacién en esta ciudad; qug“garantice la
correcta inversién y/o devolucion de dichos anticipos por la cantidad de $;DQ/,66V84.08 (son:
trescientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 08/100 M.N.), incluido el
impuesto al valor agregado, “EL CONTRATISTA” debera hacer entrega de esta fianza
previamente a la entrega del anticipo y dentro de los siguientes cinco dias naturales, contados a
partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” firme el contrato. Esta péliza permanecera vigente
hasta la total amortizacién y/o devolucién de los anticipos otorgados, siendo necesaria la
autorizacion por escrito de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para su
cancelacion.

2.- Fianza por el 10 % (por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, sefialado en
la clausula segunda de este instrumento legal, expedida por una institucion mexicana de fianzas,
legalmente constituida, con representacion en esta ciudad, que garantice el cumplimjehto de todas
y cada una de las obligaciones del presente contray};or la cantidad de $ 117,561.36 (son: ciento
diecisiete mil quinientos sesenta y un pesos” 36/100 M. N.), incluido el impuesto al valor
agregado, “EL CONTRATISTA” debera hacer entrega de esta fianza, a mas tardar en el momento
en que vaya a suscribir el contrato.

a) La fianza por concepto de garantla de cumplimiento debera incluir en su contenido la
garantia sobre posibles defectos de construccion y vicios ocultos en la realizacion de las
obras y tendra una vigencia en la que se establezca un afio adicional contado a partir de la
fecha en que se reciban en su totalidad y a satisfaccion de “LA SEDESSON” las obras
objeto de este contrato, para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las
normas de construccién establecidas por la “LA SEDESSON” y a las normas de calidad de
materiales y de mano de obra.

b) La fianza debera incluir en su contenido el siguiente parrafo: la afianzadora no disfrutara
de los beneficios de orden y exclusion a que se refieren los articulos 2814 y 2815 del
Cédigo Civil Federal y para la interpretaciéon y cumplimiento de las obligaciones que esta
pbliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de |
Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Titulo Tercero Capituio .
Cuarto y en Titulo Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdiccién y Competencia de los
Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta clausula, deberan contener las siguientes declaraciones
expresas:

1.- Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demas disposiciones._

legales aplicables. I \
2.- Que se otorga en los términos del presente contrato. "-\

3.- Que para ser liberada, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito la de\ /
“LA SEDESSON”. 7 \ |
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SEPTIMA: Supervisién.- “LA SEDESSON”, a través de su supervisor, tendra derecho a verificar
y supervisar en todo tiempo, la ejecucién y el avance de los trabajos conforme al programa y
lineamientos establecidos en el presente contrato, emitiendo por escrito, las instrucciones que
estimen necesarias a través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en
términos de las disposiciones contenidas en la normatividad en esta materia.

OCTAVA: Pena Convencional.- En el caso de que por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
incurra en atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecucién de los trabajos, asi
como en la fecha de terminacién pactada en el presente contrato, “LA SEDESSON” quedara
facultada a descontar el importe que resulte del 1 al millar por cada dia que transcurra desde que
surja el atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecucién de los trabajos este
descuento se hard de las estimaciones en trdmite de cobro, sobre el importe de la diferencia
existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debi6 realizarse en la fecha en que se
determina la diferencia. Este importe debera cubrirlo “EL CONTRATISTA” a “LA SEDESSON”
(por dia, semana, quincena o mes, segln se haya pactado previamente) hasta la fecha en que la
obra se ajuste al programa previamente establecido.

Para este caso, no se tomaran en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la obra,
cuando concurran razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que impidan su
normal desarrollo.

Las Penas Convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la
garantia de cumplimiento del contrato y podran devolverse a “EL CONTRATISTA” por “LA
SEDESSON?, si el primero llega a regularizar, dentro de los plazos establecidos el desarrollo del
programa de ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

En el supuesto de que durante la ejecucién de los trabajos motivo del presente contrato llegaren a
surgir discrepancias de caracter técnico y administrativo, las partes convienen en que los
representantes designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la discrepancia,
indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar el procedimiento de aclaraciones al dia
siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor de diez dias habiles se procure llegar
a un comun acuerdo que sea la mejor solucidn para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito para lo cual se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total
validez ha dicho acuerdo.

En el supuesto caso de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen
a ningan acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades competentes. f

|

NOVENA: Estipulaciones especificas.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de
acuerdo con los programas de ejecucion de estos que firmados por las partes forman parte integral
de este instrumento.

El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo permanecer en el lugar de los trabajos, sin que deba
ser extraida del lugar de estos, con el fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de
los trabajos. La bitacora se ajustara a las necesidades de “LA SEDESSON”.

“EL CONTRATISTA” también se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de los
trabajos que se estipulan en la clausula primera de este contrato, cuya descripcion consta en los
anexos correspondientes que firmado por las partes forma parte integrante de este instrumento.
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DECIMA.- Deducciones las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para
todos los efectos legales, que en las estimaciones que “LA SEDESSON” le autorice para pago,
éste efectue las siguientes deducciones:

1.- El 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimacién, por concepto de
aportacion al Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién. (En caso de existir
convenio con [a contratante).

2.- El 0.2%/ {(cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimacion, por concepto de
aportacion para el servicio de vigilancia, inspeccion y control para la Secretaria de la Contraloria
General, atendiendo a lo sefialado en el articulo 326 fraccion VI numeral 1 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora.

3.-El1 /o (quince por ciento) sobre 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportacién
para el sostenimiento de las Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en
los articulos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

4.- El 156% (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de
aportacién al Consejo Estatal de Concertacién para la Obra Publica (CECOP). Lo anterior, de
acuerdo a lo/estipulado en el articulo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

5.- El 15?//6 (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de
aportacioh para la conservacion y creacion de infraestructura educativa, Lo anterior de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.

6.- Las que resulten por la aplicacion de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL
CONTRATISTA”, en los términos de la clausula décima sexta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Una vez terminada la totalidad de los
trabajos “EL CONTRATISTA", procedera a notificarlo por escrito a “LA SEDESSON” para que
esta, dentro del plazo pactado verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos “LA
SEDESSON?”, dispondra de un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad, reservandose, “LA SEDESSON”, el derecho de reclamar la ejecucién de los
faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluidos los trabajos y no obstante su recepcion formal “EL CONTRATISTA”, quedara obligado
a responder de los defectos que le resulten y de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra celebrado y supletoriamente, por lo
dispuesto en el Codigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

DECIMA SEGUNDA: CESION DE DERECHOS .- Los derechos y obligaciones que se deriven del AN
presente contrato no podran cederse en forma total o parcial a favor de cualquier otra persona Y\
fisica, con excepcion de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en

cuyo caso se debera contar con el consentimiento expreso y por escrito de “LA SEDESSON”.

DECIMA TERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.- “LA SEDESSON” podra rescindir administrativamente el presente contrato, sin
necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento qué para tal
efecto se establece en la normatividad de esta materia, en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, que de manera enunciativa mas no limitativa, se |-'
enlistan a continuacién:

a) Si “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto de este
contrato, en la fecha previamente convenida con A SEDESSON", sin causa justificada
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conforme la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el
Estado de Sonora y su reglamento.

b) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA SEDESSON”.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las drdenes dadas por el supervisor de los trabajos.

d) Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
contrato, contraviene las disposiciones contenidas en la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y/o cualquier
ordenamiento que rija el presente contrato.

En caso de que por razones fundadas “LA SEDESSON” determine que “EL CONTRATISTA” se
encuentre en algunos de los sefialados en los pdrrafos anteriores, o en los demds previstos en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con los Mismas para el Estado de Sonora y su
Reglamento, notificara por escrito y de manera indubitable a “EL CONTRATISTA", el inicio del
procedimiento administrativo de rescisién de contrato, sefialandole los hechos que motivaron la
decision de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones
especificas que se consideren han sido incumplidas, ordenando la inmediata suspensién de los
trabajos, en la inteligencia de que, los trabajos efectuados en contravencién a esta comunicacién,
se tendran por no ejecutados.

En caso de rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA” a “LA
SEDESSON?”, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el
finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA” por “LA SEDESSON";
el pago de los materiales que “EL CONTRATISTA” haya suministrado y tenga en el sitio de los
trabajos, asi como los que se encuentren en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante exhibicién de la documentacion correspondiente, conforme a los datos basicos de
precios que fueron presentados, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la ejecucion de los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito, a entregarlos en el sitio de trabajo.

DECIMA CUARTA: RELACION LABORAL.- las partes convienen en que “LA SEDESSON” no
adquiere ninguna obligacién de caracter laboral con “EL CONTRATISTA” ni para con los
trabajadores que contrate para la realizacién de los trabajos objeto de este contrato, por lo que a
“LA SEDESSON” no se le considerara como patrén, ni aun substituto y “EL. CONTRATISTA”
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, fiscal, de seguridad
social u otra especie que, en caso pudiera generarse.

“EL CONTRATISTA” sera responsable solidario por la negligencia impericia o dolo en que
incurran los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a responder por los mismos, en
términos del presente contrato.

DECIMA QUINTA: JURISDICCION.- “LAS PARTES” convienen en someterse para todo lo no
previsto en este contrato a las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, a su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las
relativas al Cédigo Civil del Estado de Sonora y el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de
Sonora, asi como a la jurisdiccién de los tribunales competentes~en la Ciudad de Hermosillo,

Sonora. /
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes someten a la jurisdiccion de
los Tribunales competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, asi como a las
disposiciones contenidas en el Cédigo Civil vigente para el Estado de Sonora, renunciando
expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio actual o futuro.

Leldo que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance legal del
presente contrato, lo firman al margen y calce en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el dla 16 de
octubre de 2017. ‘
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/  Por la Secretaria De Desarrollo Social
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