

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **SEDESSON-FISE-2022-015** A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA SEDESSON**" REPRESENTADA POR SU TITULAR LA **MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y, POR LA OTRA LA EMPRESA **ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

Primera. - "**LA SEDESSON**" Declara:

- 1.1 Que, es una **Dependencia Directa de la Administración Pública del Estado de Sonora**, creada mediante **Decreto No. 52** que reformó y derogó algunas disposiciones de la **Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora**, publicado en el **Boletín Oficial del Estado No. 49** sección I el día **19 de diciembre del 2003**.
- 1.2 Que, el **Ejecutivo del Estado de Sonora** cuenta con la **Secretaría de Desarrollo Social** para el despacho de los asuntos relativos a desarrollo social, de conformidad con lo dispuesto en los **artículos 22 fracción IX y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora**.
- 1.3 Que, es la encargada de formular y conducir la política social del Estado ejecutando una serie de programas y acciones orientados a los sectores de la población que se encuentra en desventaja social.
- 1.4 Que, la **Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga**, en su carácter de **Secretaria de Desarrollo Social**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, tal y como se acredita con el nombramiento expedido por el **C. Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña**, de fecha **13 de septiembre de 2021**.
- 1.5 Que, los recursos para cubrir el presente contrato provienen del **Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)**, según oficio No. **SH-FISE-22-004** de fecha **01 de Junio de 2022**, emitido por la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
- 1.6 Que, para la ejecución de esta obra, será aplicable la **Normatividad Estatal** conforme a lo establecido en el citado oficio de autorización.
- 1.7 Que, se cuenta con el proyecto, las normas y especificaciones de construcción, así como el programa de ejecución de la obra pública materia de este contrato.
- 1.8 Que, la adjudicación del presente contrato se realizó por **Licitación Pública Estatal LPO-926009991-003-2022**, con fecha de fallo de 20 de julio de 2022 y con fundamento a lo dispuesto en el artículo **34** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora**.
- 1.9 Que, para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en **Boulevard Paseo Río Sonora #76, Edificio La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, Hermosillo, Sonora**.

2.- Declara "EL CONTRATISTA" por conducto de su REPRESENTANTE.

- 2.1 Que, acredita la existencia de su Sociedad con Escritura Pública Número **814** Volumen **09**, de fecha **07 de Diciembre del 2009**, otorgada ante la Fe del Notario Público **No. 80**, el **Lic. Horacio Sobarzo Morales** con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, Sonora.
- 2.2 Su representado el **C. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA** acredita su personalidad como **Apoderado Legal** de la empresa **ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.**, y está facultado para suscribir el presente contrato, con el testimonio de la Escritura Pública Número **814** Volumen **09**, de fecha **08 de diciembre del 2009**, otorgada ante la Fe del **Lic. Horacio Sobarzo Morales**, Notario Público Número **80**, con Residencia y Ejercicio en Hermosillo, Sonora. Y la cual se encuentra debidamente inscrito con folio No. **12449*3** en el Registro Público del Comercio.
- 2.3 Que, dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato.
- 2.4 Su Registro Federal de Contribuyentes vigente es: **R.F.C.: AIE020610LJ3**, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias.
- 2.5 Que, para efectos del presente contrato señala su domicilio el ubicado en Calle **Morelia No.93 Col. Centro, C. P. 83000, Hermosillo, Sonora.**
- 2.6 Que, su representante legal se encuentra plenamente facultado para representarla ya que cuenta con poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y/o dominio, con todas las facultades.
- 2.7 Que, conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas para el Estado de Sonora, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
- 2.8 Que, se encuentra al corriente al de sus obligaciones fiscales de acuerdo con lo establecido en el art. 24 Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora y lo demuestra mediante la Constancia de Adeudos Fiscales de las Contribuciones Estatales y Federales Coordinadas **Folio: DDE.P50.CNDAl/2022-5458**. Del mismo modo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo **57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora**, presenta su Registro Simplificado de Licitantes **No. SCG2591092122**.

Expuesto lo anterior, las Partes están conformes en sujetar su compromiso en los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto del Contrato. - "LA SEDESSON", encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de las Obras Nos.: **C-00085/0365 Ampliación Red de Agua Potable en Colonia Altamira en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales, C-00077/0302 Ampliación Red de Alcantarillado en Colonia Los Virreyes en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales, C-00077/0303 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia Jardines de la Montaña en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales, C-00077/0304 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia el Rastro en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales, C-00077/0305 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Colonia Colosio en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales y C-00077/0306 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Colonia Buenos Aires en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales**, las cuales consisten en ampliación de red de agua potable de tubería de PVC hidráulico, construcción de tomas

domiciliarias, cajas de registro, ampliación de red de alcantarillado de tubería de PVC sanitario, construcción de pozos de visita, descargas domiciliarias y registros de banquetas, cuyas especificaciones se detallan en el **Anexo 1** del presente Contrato, misma que deviene del oficio de autorización mencionado en la declaración primera, punto 1.5 del capítulo denominado **“DECLARACIONES”**, para lo cual, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizar hasta su total terminación, la referida obra, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordado por las partes, así como las disposiciones aplicables en materia.

SEGUNDA: Monto Total del Contrato. - El monto del presente contrato es de **\$2,268,270.72 (Son: Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta Pesos 72/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado por **\$362,923.31 (Son: Trescientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Veintitrés Pesos 31/100 M.N.)**, para un total de **\$2,631,194.03 (Son: Dos Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 03/100 M.N.)**, incluye IVA.

| No. y nombre de la Obra | Monto sin IVA | IVA | Total |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| C-00085/0365 Ampliación Red de Agua Potable en Colonia Altamira en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 230,326.44 ✓ | \$ 36,852.23 ✓ | \$ 267,178.67 ✓ |
| C-00077/0302 Ampliación Red de Alcantarillado en Colonia Los Virreyes en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 297,535.74 ✓ | \$ 47,605.72 ✓ | \$ 345,141.46 ✓ |
| C-00077/0303 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia Jardines de la Montaña en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. ✓ | \$ 190,047.40 ✓ | \$ 30,407.58 ✓ | \$ 220,454.98 ✓ |
| C-00077/0304 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia el Rastro en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. ✓ | \$ 305,720.88 ✓ | \$ 48,915.34 ✓ | \$ 354,636.22 ✓ |
| C-00077/0305 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Colonia Colosio en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 1,108,708.71 ✓ | \$ 177,393.39 ✓ | \$ 1,286,102.10 ✓ |
| C-00077/0306 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Colonia Buenos Aires en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 135,931.55 ✓ | \$ 21,749.05 ✓ | \$ 157,680.60 ✓ |
| TOTAL | \$ 2,268,270.72 ✓ | \$ 362,923.31 ✓ | \$ 2,631,194.03 ✓ |

“EL CONTRATISTA” acepta que no podrá ejecutar obra por más del monto señalado en la presente cláusula, sin que tenga autorización para ello por parte de la **“LA SEDESSON”**, mediante los instrumentos legales y jurídicos existentes.

Si el **“EL CONTRATISTA”** rebasa el monto autorizado, en el primer párrafo de esta cláusula, sin contar con la autorización que respalde esa inversión, será bajo su estricta responsabilidad y no será obligación de **“LA SEDESSON”** la liquidación de estos trabajos.

En caso de que no se ejecute el total del monto asignado, se deberá llevar a cabo un convenio modificadorio de disminución del monto del Contrato.

TERCERA: Plazo de ejecución. - **“EL CONTRATISTA”** se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, debiendo iniciar éstos el día **01 de Agosto de 2022** estimándose su terminación el día **29 de Octubre de 2022**, es decir, una duración de **90 días naturales**, de conformidad con el **Programa de Ejecución** que se adjunta al presente instrumento, mismo que forma parte integral del presente contrato.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de obra el cual se describe en el **Anexo 2** del presente contrato.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el plazo de ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá notificarlo a "LA SEDESSON", mediante escrito donde solicite la prórroga en las fechas de los programas de ejecución de los trabajos, para que ésta resuelva lo conducente; previo a la terminación de la obra todas las prórrogas que "LA SEDESSON" autorice se incluirán en un convenio por plazo en donde se indique los tiempos autorizados en dichas prórrogas, con el soporte documental en su caso, que funde y motive las causas que lo originan.

CUARTA: Señalización.- Es obligación de "EL CONTRATISTA" contar con la señalización necesaria en el sitio de la obra para evitar accidente, así mismo, disponer de baños portátiles para sus empleados, colocar lona descriptiva de la obra con bastidor de "PTR" de conformidad con los lineamientos del **Anexo 3**, en lugar estratégico que informe a la comunidad de los montos y acciones a realizar en el sector, además, contratar un laboratorio externo para el control de calidad de la obra en aspectos de terracería, concretos, pruebas hidrostáticas, entre otras requeridas para el desarrollo óptimo de la obra. Cabe señalar, que los requerimientos descritos con antelación deberán ser cubiertos por "EL CONTRATISTA" según lo estipulado en los análisis de los costos indirectos respectivos.

QUINTA: Domicilio. - "EL CONTRATISTA" deberá ejecutar los trabajos del presente contrato en las direcciones descritas en el **Anexo 4** Domicilio de la Obra.

SEXTA: Anticipos. - Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, "LA SEDESSON" otorgará un Anticipo del 30% sobre el monto de la asignación total del presente contrato, que equivale a **\$680,481.22 (Son: Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado por **\$108,877.00 (Son: Ciento Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, para un total de **\$789,358.22 (Son: Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trésientos Cincuenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.)**, incluye I.V.A.

| No. y nombre de la Obra | Monto sin IVA | IVA | Total |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| C-00085/0365 Ampliación Red de Agua Potable en Colonia Altamira en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 69,097.93 ✓ | \$ 11,055.67 ✓ | \$ 80,153.60 ✓ |
| C-00077/0302 Ampliación Red de Alcantarillado en Colonia Los Virreyes en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 89,260.72 ✓ | \$ 14,281.72 ✓ | \$ 103,542.44 ✓ |
| C-00077/0303 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia Jardines de la Montaña en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales. ✓ | \$ 57,014.22 ✓ | \$ 9,122.28 ✓ | \$ 66,136.50 ✓ |
| C-00077/0304 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia el Rastro en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales ✓ | \$ 91,716.26 ✓ | \$ 14,674.60 ✓ | \$ 106,390.86 ✓ |
| C-00077/0305 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Colonia Colosio en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 332,612.61 ✓ | \$53,218.02 ✓ | \$ 385,830.63 ✓ |
| C-00077/0306 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Colonia Buenos Aires en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales. ✓ | \$ 40,779.47 ✓ | \$ 6,524.72 ✓ | \$ 47,304.19 ✓ |
| TOTAL | \$ 680,481.22 ✓ | \$108,877.00 ✓ | \$789,358.22 ✓ |

SEPTIMA: Forma y lugar de pago. - Las partes acuerdan que los trabajos objeto de este contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, siendo la fecha de corte en intervalos de **treinta** días a partir de la fecha de inicio de la obra. "EL CONTRATISTA" deberá entregar al supervisor de los trabajos cada estimación que se formule acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago dentro de cinco días naturales siguientes a la fecha del corte.

El supervisor dentro de los quince días naturales siguientes deberá revisar y en su caso autorizar las estimaciones previa verificación de los números generadores que las respalden. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se incorporaran en la siguiente estimación.

El pago de las estimaciones se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de autorización de cada estimación por parte del supervisor de los trabajos, mediante la presentación de facturas que deberá reunir los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en esta materia.

OCTAVA: Garantías. - Las partes convienen en que “**EL CONTRATISTA**” se obliga a constituir y otorgar en favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, las garantías correspondientes como sigue:

1.- Fianza por el **100%** (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representación en esta ciudad; que garantice la correcta inversión y/o devolución de dichos anticipos por la cantidad a **\$680,481.22 (Son: Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 22/100 M.N.)**, más el impuesto al valor agregado por **\$108,877.00 (Son: Ciento Ocho Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, para un total de **\$789,358.22 (Son: Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.)** incluido el impuesto al valor agregado, “**EL CONTRATISTA**” deberá hacer entrega de esta fianza previamente a la entrega del anticipo y dentro de los siguientes cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que “**EL CONTRATISTA**” firme el contrato. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución de los anticipos otorgados, siendo necesaria la autorización por escrito de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora para su cancelación

2.- Fianza por el **10%** (por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, señalado en la cláusula segunda de este instrumento legal, expedida por una institución mexicana de fianzas, legalmente constituida, con representación en esta ciudad, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la cantidad de **\$263,119.40 (Son: Doscientos Sesenta y Tres Mil Ciento Diecinueve Pesos 40/100 M.N.)**, incluido el impuesto al valor agregado, “**EL CONTRATISTA**” deberá hacer entrega de esta fianza, a más tardar en el momento en que vaya a suscribir el contrato.

- a) La fianza por concepto de garantía de cumplimiento deberá incluir en su contenido la garantía sobre posibles defectos de construcción y vicios ocultos en la realización de las obras y tendrá una vigencia en la que se establezca un año adicional contado a partir de la fecha en que se reciban en su totalidad y a satisfacción de “**LA SEDESSON**” las obras objeto de este contrato, para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas de construcción establecidas por la “**LA SEDESSON**” y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra.
- b) La fianza deberá incluir en su contenido el siguiente párrafo: la afianzadora no disfrutará de los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 del Código Civil Federal y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta póliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en especial a las disposiciones que se contienen en el Título Tercero Capítulo Cuarto y en Título Cuarto de la propia Ley y a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Cada una de las fianzas referidas en esta cláusula, deberán contener las siguientes declaraciones expresas:

- 1.- Que, se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
- 2.- Que, se otorga en los términos del presente contrato.

3.- Que, para ser liberada, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito la de **"LA SEDESSON"**.

NOVENA: Supervisión. - **"LA SEDESSON"**, a través de su supervisor, tendrá derecho a verificar y supervisar en todo tiempo, la ejecución y el avance de los trabajos conforme al programa y lineamientos establecidos en el presente contrato, emitiendo por escrito, las instrucciones que estimen necesarias a través del personal autorizado, para asegurar su adecuado cumplimiento, en términos de las disposiciones contenidas en la normatividad en esta materia.

"LA SEDESSON" a través de la **Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica** tendrá derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a **"EL CONTRATISTA"** por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene **"LA SEDESSON"**, es facultad de **"LA SEDESSON"** realizar la inspección de todos los materiales que **"EL CONTRATISTA"** vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación.

En lo relativo al suministro de materiales, previo a su adquisición se deberá contar con la autorización de **"LA SEDESSON"** a través del residente de obra y se asentará en bitácora dicha autorización, una vez que se haya verificado la congruencia del proyecto con lo físico en la ubicación de la obra y no se reconocerá el suministro de materiales que no cumpla con este requisito.

DECIMA: Pena Convencional.- En el caso de que por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"** incurra en atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, así como en la fecha de terminación pactada en el presente contrato, **"LA SEDESSON"** quedará facultada a descontar el importe que resulte del 5 al millar por cada día que transcurra desde que surja el atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos este descuento se hará de las estimaciones en trámite de cobro, sobre el importe de la diferencia existente entre la obra ejecutada y el precio de la que debió realizarse en la fecha en que se determina la diferencia. Este importe deberá cubrirlo **"EL CONTRATISTA"** a **"LA SEDESSON"** (por día, semana, quincena o mes, según se haya pactado previamente) hasta la fecha en que la obra se ajuste al programa previamente establecido.

Para este caso, no se tomarán en cuenta los atrasos o demoras en el cumplimiento de la obra, cuando concurren razones por causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor, que impidan su normal desarrollo.

Las Penas Convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento del contrato y podrán devolverse a **"EL CONTRATISTA"** por **"LA SEDESSON"**, si el primero llega a regularizar, dentro de los plazos establecidos el desarrollo del programa de ejecución de los trabajos materia de este contrato.

En el supuesto de que durante la ejecución de los trabajos motivo del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar el procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor de diez días hábiles se procure llegar a un común acuerdo que sea la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes deberá constar por escrito para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez ha dicho acuerdo.

En el supuesto caso de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

DÉCIMA PRIMERA: Estipulaciones específicas. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de ejecución de estos que firmados por las partes forman parte integral de este instrumento.

El uso de la bitácora es obligatorio, debiendo permanecer en el lugar de los trabajos, sin que deba ser extraída del lugar de estos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de los trabajos. La bitácora se ajustará a las necesidades de “LA SEDESSON”.

“EL CONTRATISTA” también se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de los trabajos que se estipulan en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en los anexos correspondientes que firmado por las partes forma parte integrante de este instrumento.

DÉCIMA SEGUNDA: Deducciones. - Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta desde ahora para todos los efectos legales, que en las estimaciones que “LA SEDESSON” le autorice para pago, éste efectúe las siguientes deducciones:

- 1.- El 0.2% (cero punto dos por ciento), sobre el importe de la estimación, por concepto de aportación al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. **(En caso de existir convenio con la contratante).**
- 2.- El 0.2% (cero punto dos por ciento) sobre el importe de cada estimación, por concepto de aportación para el servicio de vigilancia, inspección y control para la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado en el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
- 3.- El 15% (quince por ciento) sobre 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación para el sostenimiento de las Universidades de Sonora. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en los artículos 246, 247 y 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
- 4.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
- 5.- El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (cero punto dos por ciento), por concepto de aportación para la conservación y creación de infraestructura educativa. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
- 6.- Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor “EL CONTRATISTA”, en los términos de la cláusula décima sexta de este contrato.

DÉCIMA TERCERA: Incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, así como pagos en exceso. - En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos “LA SEDESSON” pagará, previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal para el Estado de Sonora, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SEDESSON”. No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

DÉCIMA CUARTA: Recepción de los trabajos. - Una vez terminada la totalidad de los trabajos “EL CONTRATISTA”, procederá a notificarlo por escrito a “LA SEDESSON” para que esta, dentro del plazo pactado verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones

establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos **"LA SEDESSON"**, dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, reservándose, **"LA SEDESSON"**, el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal **"EL CONTRATISTA"**, quedará obligado a responder de los defectos que le resulten y de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos del contrato de obra celebrado y supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.

DÉCIMA QUINTA: Cesión de derechos. - Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma total o parcial a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito de **"LA SEDESSON"**.

DÉCIMA SEXTA: Rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato. - **"LA SEDESSON"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la normatividad de esta materia, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, que, de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan a continuación:

- a) Si **"EL CONTRATISTA"** por causas imputables a él no inicia los trabajos objeto de este contrato, en la fecha previamente convenida con **"LA SEDESSON"**, sin causa justificada conforme la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento.
- b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"LA SEDESSON"**.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el supervisor de los trabajos.
- d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato, contraviene las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y/o cualquier ordenamiento que rija el presente contrato.

En caso de que por razones fundadas **"LA SEDESSON"** determine que **"EL CONTRATISTA"** se encuentre en algunos de los señalados en los párrafos anteriores, o en los demás previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con los Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, notificará por escrito y de manera indubitable a **"EL CONTRATISTA"**, el inicio del procedimiento administrativo de rescisión de contrato, señalándole los hechos que motivaron la decisión de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, ordenando la inmediata suspensión de los trabajos, en la inteligencia de que, los trabajos efectuados en contravención a esta comunicación, se tendrán por no ejecutados.

En caso de rescindir el contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SEDESSON"**, precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"EL CONTRATISTA"** por **"LA SEDESSON"**; el pago de los materiales que **"EL CONTRATISTA"** haya suministrado y tenga en el sitio de los trabajos, así como los que

se encuentren en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante exhibición de la documentación correspondiente, conforme a los datos básicos de precios que fueron presentados, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la ejecución de los trabajos y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito, a entregarlos en el sitio de trabajo.

DÉCIMA SEPTIMA: Relación laboral. - las partes convienen en que "LA SEDESSON" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con "EL CONTRATISTA" ni para con los trabajadores que contrate para la realización de los trabajos objeto de este contrato, por lo que a "LA SEDESSON" no se le considerará como patrón, ni aun sustituto y "EL CONTRATISTA" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en caso pudiera generarse.

"EL CONTRATISTA" será responsable solidario por la negligencia impericia o dolo en que incurran los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a responder por los mismos, en términos del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA: Jurisdicción. - "LAS PARTES" convienen en someterse para todo lo no previsto en este contrato a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, a su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas al Código Civil del Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, así como a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Sonora, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo firman al margen y calce en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día **29 de Julio de 2022.**

Por la Secretaría De Desarrollo Social



MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Por el Contratista



C. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA
ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

Testigo



ARQ. MARCO TULIO TURRUBIATES GRIJALVA.

ANEXO 1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Preco unitario | Total |
|-------|--|--------|----------|--|--------------------------|----------------------|
| | "C-00085/0365 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0302 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0303 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0304 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0305 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0306 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES." | | | | | |
| | C-00077/0302 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | |
| .1 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 130.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 \$ | 2,922.40 |
| .2 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 29.61 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 \$ | 4,586.89 |
| .3 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 69.09 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 \$ | 32,005.25 |
| .4 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 9.10 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 \$ | 2,959.23 |
| .5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 130.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 \$ | 66,294.80 |
| .6 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 23.08 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 \$ | 7,505.39 |
| .7 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 \$ | 29,926.96 |
| .8 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 42.00 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. | \$ 370.74 \$ | 15,571.08 |
| | | | | | TOTAL DE HOJA : | \$ 161,772.00 |
| | | | | | TOTAL ACUMULADO : | \$ 161,772.00 |

GA
 ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

MB

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Preco unitario | Total |
|-------|---|--------|----------|--|----------------|-------------------|
| | | | | CERO DOLARES 00 | | |
| .9 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 8", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 10.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 24,289.50 |
| .10 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION,TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 10.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 65,175.70 |
| .11 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 66.52 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 16,431.77 |
| .12 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 25.20 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 5,004.97 |
| .13 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 63.68 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 11,087.96 |
| .14 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 955.19 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 13,773.84 |
| | Total de C-00077/0302 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | \$ | 297,536.74 |
| | C-00077/0303 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | |
| .1 | CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC. TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR | M | 18.00 | CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 183.39 | \$ 3,301.02 |
| .2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR | M2 | 6.30 | TRESCIENTOS DOCE PESOS 44/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 312.44 | \$ 1,968.37 |
| .3 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 64.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 1,438.72 |
| .4 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 14.97 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 2,319.00 |
| .5 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON | M3 | 34.94 | CUATROCIENTOS | \$ 463.24 | \$ 16,185.61 |
| | | | | TOTAL DE HOJA : | \$ | 160,976.46 |
| | | | | TOTAL ACUMULADO : | \$ | 322,748.46 |

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Presupuesto | | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|--|--------------------------|----------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
| | RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | | | SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | | |
| ..6 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 4.48 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 1,456.85 |
| ..7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 64.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 | \$ 32,637.44 |
| ..8 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 11.36 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 3,694.16 |
| ..9 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 3.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 | \$ 44,890.44 |
| ..10 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 21.00 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 370.74 | \$ 7,785.54 |
| ..11 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 5.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 12,144.75 |
| ..12 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 5.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 32,587.85 |
| ..13 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 34.07 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 8,415.97 |
| ..14 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 12.60 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 2,502.49 |
| ..15 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 31.52 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 5,488.26 |
| ..16 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 472.77 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 6,817.34 |
| ..17 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. | M² | 6.30 | UN MIL DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 1,018.03 | \$ 6,413.59 |
| | | | | | TOTAL DE HOJA : | \$ 164,834.68 |
| | | | | | TOTAL ACUMULADO : | \$ 487,583.14 |

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

(Handwritten signatures and initials)

LICITACION PUBLICA No. LPO-026009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|-------|---|--------|----------|---|-----------------|-------------------|
| | COLADO,VIBRADO,ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA | | | | | |
| | Total de C-00077/0303 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | \$ | 190,047.40 |
| | C-00077/0304 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | |
| 1. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | ML | 95.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 2,135.60 |
| 2. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 37.90 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 5,871.09 |
| 3. | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 88.44 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 | \$ 40,968.95 |
| 4. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 6.65 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 2,162.51 |
| 5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | ML | 95.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 | \$ 48,446.20 |
| 6. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 16.87 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 5,485.96 |
| 7. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 | \$ 29,926.96 |
| 8. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 3,00 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 1.00 | VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 26,676.95 | \$ 26,676.95 |
| 9. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 37.80 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 370.74 | \$ 14,013.97 |
| 10. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 9.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 21,860.55 |

TOTAL DE HOJA : \$ 197,548.74
 TOTAL ACUMULADO : \$ 686,131.88


 ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA



Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|--|--|--------|----------|--|--------------------------|----------------------|
| 11. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION,TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 9.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 58,658.13 |
| 12. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 102.82 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 25,398.60 |
| 13. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 22.68 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 4,504.47 |
| 14. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 50.23 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 8,746.05 |
| 15. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 753.46 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 10,864.89 |
| Total de C-00077/0304 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | \$ | 305,720.88 |
| C-00077/0305 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | |
| CALLES TECTITECOS Y TZOTZILES | | | | | | |
| 1.. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 228.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 5,125.44 |
| 2.. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 53.25 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 8,248.96 |
| 3.. | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 124.24 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 | \$ 57,552.94 |
| 4.. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 15.96 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 5,190.03 |
| 5.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 228.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 | \$ 116,270.88 |
| 6.. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 40.49 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS | \$ 325.19 | \$ 13,166.94 |
| | | | | | TOTAL DE HOJA : | \$ 313,727.33 |
| | | | | | TOTAL ACUMULADO : | \$ 998,859.21 |

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.

C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES

C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES

C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|--|--|--------|----------|---|-----------------|----------------------|
| | | | | 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | | |
| 7.. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 7.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 | \$ 104,744.36 |
| 8.. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 75.60 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 370.74 | \$ 28,027.94 |
| 9.. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 18.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 43,721.10 |
| 10.. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION,TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 18.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 117,316.26 |
| 11.. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 121.04 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 29,899.30 |
| 12.. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 45.36 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 9,008.95 |
| 13.. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 112.69 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 19,621.58 |
| 14.. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 1,690.38 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 24,375.28 |
| Total de CALLES TECTITECOS Y TZOTZILES | | | | | | \$ 582,269.96 |
| CALLE LOS MAZATLECOS, LOS NAHUAS Y CALLEJON DE LOS NAHUAS | | | | | | |
| 1. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 212.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 4,765.76 |
| 2. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 67.59 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 10,470.37 |
| 3. | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 157.72 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 | \$ 73,062.21 |

TOTAL DE HOJA : \$ 465,013.11
 TOTAL ACUMULADO : \$ 1'463,872.32

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|-------|---|--------|----------|---|-----------------|---------------|
| 4. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 14.84 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 4,825.82 |
| 5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 212.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 | \$ 108,111.52 |
| 6. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 37.64 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 12,240.15 |
| 7. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 4.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 | \$ 59,853.92 |
| 8. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 3,00 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 26,676.95 | \$ 53,353.90 |
| 9. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 46.20 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 370.74 | \$ 17,128.19 |
| 10. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 11.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 26,718.45 |
| 11. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 11.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 71,693.27 |
| 12. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 172.83 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 42,692.47 |
| 13. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 27.72 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 5,505.47 |
| 14. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 92.25 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 16,062.57 |
| 15. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 1,383.82 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 19,954.68 |

Total de CALLE LOS MAZATLECOS, LOS NAHUAS Y

\$ 526,438.75

TOTAL DE HOJA : \$ 438,140.41

TOTAL ACUMULADO : \$ 1'902,012.73

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C"-00086/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|---|--|--------|----------|--|-----------------|------------------------|
| CALLEJON DE LOS NAHUAS | | | | | | |
| Total de C-00077/0305 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | \$ 1'108,708.71 |
| C-00077/0306 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 54.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 1,213.92 |
| 2 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 12.19 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 1,888.35 |
| 3 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 28.44 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 | \$ 13,174.55 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 3.78 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 1,229.22 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 54.00 | QUINIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 509.96 | \$ 27,537.84 |
| 6 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 9.59 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 3,118.57 |
| 7 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 1.00 | CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14,963.48 | \$ 14,963.48 |
| 8 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 21.00 | TRESCIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 370.74 | \$ 7,785.54 |
| 9 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 5.00 | DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 2,428.95 | \$ 12,144.75 |
| 10 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION,TAPADERA DE CONCRETO DE | PZA | 5.00 | SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 6,517.57 | \$ 32,587.85 |

CJA
 ATENTAMENTE

TOTAL DE HOJA : \$ 116,644.07
 TOTAL ACUMULADO : \$ 2'017,666.80

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

ab *AB* *J*

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|---|---|--------|----------|--|-----------------|-------------------|
| 11 | 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 27.27 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 6,736.24 |
| 12 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 12.60 | CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 198.61 | \$ 2,502.49 |
| 13 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 28.30 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 4,927.60 |
| 14 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 424.49 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 6,121.15 |
| Total de C-00077/0306 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | \$ | 135,931.55 |
| C-00085/0365 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 130.00 | VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 22.48 | \$ 2,922.40 |
| 2 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 32.76 | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 154.91 | \$ 5,074.85 |
| 3 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 76.44 | CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 463.24 | \$ 35,410.07 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 9.10 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 2,959.23 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES. | M | 130.00 | CUATROCIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 402.71 | \$ 52,352.30 |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 4" a 3". | PZA | 1.00 | TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 334.79 | \$ 334.79 |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 90° X 3" | PZA | 1.00 | CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 09/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 490.09 | \$ 490.09 |

TOTAL DE HOJA : \$ 119,831.21
TOTAL ACUMULADO : \$ 2'137,488.01

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-928009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO::29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Presupuesto | | | | | | |
|-------------|---|--------|----------|--|-----------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
| .8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 22°30' X 3" | PZA | 1.00 | TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 334.79 | \$ 334.79 |
| .9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" | PZA | 1.00 | TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 347.20 | \$ 347.20 |
| .10 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM² CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS | PZA | 3.00 | QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 546.02 | \$ 1,638.06 |
| .11 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS, CON MATERIAL DE BANCO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5" | M3 | 26.71 | TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 325.19 | \$ 8,685.82 |
| .12 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 73.39 | DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 247.02 | \$ 18,128.80 |
| .13 | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 3 a 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN, CONECTOR MACHO, 6.00 MTS DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", CONECTOR HEMBRA, NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO. | TOMA | 23.00 | TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 3,629.31 | \$ 83,474.13 |
| .14 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 46.55 | CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 174.12 | \$ 8,105.29 |
| .15 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 698.24 | CATORCE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00 | \$ 14.42 | \$ 10,068.62 |

Total de C-00085/0365 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

\$ 230,326.44

Total de "C-00085/0365 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0302 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0303 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0304 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0305 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA

\$ 2'268,270.72

[Handwritten signature]
 ATENTAMENTE

TOTAL DE HOJA : \$ 130,782.71
 TOTAL ACUMULADO : \$ 2'268,270.72

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

[Handwritten signatures]

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
C"-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
MUNICIPIO DE NOGALES.

C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
MUNICIPIO DE NOGALES

C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
MUNICIPIO DE NOGALES

C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
TERMINO::29/OCT/22
90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U. en letra | Precio unitario | Total |
|-------|--|--------|----------|----------------|-----------------|-------|
| | COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES. C-00077/0306 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES." | | | | | |

Total de Presupuesto

\$ 2'288,270.72 ✓


ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

ANEXO 2.- PROGRAMA DE OBRA.



LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C*-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | Sep | Oct |
| | | | | | Ago | | |
| .5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 130.00 | \$ 66,294.80 | \$ 66,294.80 | | |
| .6 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 23.08 | \$ 7,505.39 | \$ 7,505.39 | | |
| .7 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | \$ 29,926.96 | \$ 29,926.96 | | |
| .8 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 42.00 | \$ 15,571.08 | \$ 15,571.08 | | |
| .9 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 10.00 | \$ 24,289.50 | \$ 24,289.50 | | |
| .10 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 10.00 | \$ 65,175.70 | \$ 65,175.70 | | |
| .11 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 66.52 | \$ 16,431.77 | \$ 16,431.77 | | |
| .12 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 25.20 | \$ 5,004.97 | \$ 5,004.97 | | |
| .13 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 63.68 | \$ 11,087.96 | \$ 11,087.96 | | |
| .14 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 955.19 | \$ 13,773.84 | \$ 13,773.84 | | |
| Suma en la hoja: | | | | | 255,061.77 | 0.00 | 0.00 |
| Suma acumulada: | | | | | 297,535.74 | 0.00 | 0.00 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C"-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | Sep | Oct |
| | | | | | Ago | | |
| | C-00077/0303 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | |
| ..1 | CORTE CON DISCO A 1/3 DE PROFUNDIDAD DE LA LOSA, INC. TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR | M | 18.00 | \$ 3,301.02 | \$ 3,301.02 | | |
| ..2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO Y/O RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON COMPRESOR | M2 | 6.30 | \$ 1,968.37 | \$ 1,968.37 | | |
| ..3 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 64.00 | \$ 1,438.72 | \$ 1,438.72 | | |
| ..4 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 14.97 | \$ 2,319.00 | \$ 2,319.00 | | |
| ..5 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 34.94 | \$ 16,185.61 | \$ 16,185.61 | | |
| ..6 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 4.48 | \$ 1,456.85 | \$ 1,456.85 | | |
| ..7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 64.00 | \$ 32,637.44 | \$ 32,637.44 | | |
| ..8 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 11.36 | \$ 3,694.16 | \$ 3,694.16 | | |
| ..9 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 3.00 | \$ 44,890.44 | \$ 44,890.44 | | |
| ..10 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 21.00 | \$ 7,785.54 | \$ 7,785.54 | | |
| ..11 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO | DESC | 5.00 | \$ 12,144.75 | \$ 12,144.75 | | |
| | | | | Suma en la hoja: | 127,821.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Suma acumulada: | 425,357.64 | 0.00 | 0.00 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.


GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct |
| | DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | | | | | | |
| ..12 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 5.00 | \$ 32,587.85 | \$ 32,587.85 | | |
| ..13 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 34.07 | \$ 8,415.97 | \$ 8,415.97 | | |
| ..14 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 12.60 | \$ 2,502.49 | \$ 2,502.49 | | |
| ..15 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 31.52 | \$ 5,488.26 | \$ 5,488.26 | | |
| ..16 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 472.77 | \$ 6,817.34 | \$ 6,817.34 | | |
| ..17 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250KG/CM², TMA 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, INC. COLADO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEO DE ARISTAS Y CURADO CON CURACRETO Y FIBRA | M² | 6.30 | \$ 6,413.59 | \$ 6,413.59 | | |
| | C-00077/0304 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RASTRO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | |
| 1. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | ML | 95.00 | \$ 2,135.60 | \$ 2,135.60 | | |
| 2. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 37.90 | \$ 5,871.09 | \$ 5,871.09 | | |
| | Suma en la hoja: | | | | 70,232.19 | 0.00 | 0.00 |
| | Suma acumulada: | | | | 495,589.83 | 0.00 | 0.00 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C*-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------|--------------|--------------|------|------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct |
| 3. | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 88.44 | \$ 40,968.95 | \$ 40,968.95 | | |
| 4. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 6.65 | \$ 2,162.51 | \$ 2,162.51 | | |
| 5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | ML | 95.00 | \$ 48,446.20 | \$ 48,446.20 | | |
| 6. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 16.87 | \$ 5,485.96 | \$ 5,485.96 | | |
| 7. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | \$ 29,926.96 | \$ 29,926.96 | | |
| 8. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 1.00 | \$ 26,676.95 | \$ 26,676.95 | | |
| 9. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 37.80 | \$ 14,013.97 | \$ 14,013.97 | | |
| 10. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 9.00 | \$ 21,860.55 | \$ 21,860.55 | | |
| 11. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F' C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 9.00 | \$ 58,658.13 | \$ 58,658.13 | | |
| 12. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL | M3 | 102.82 | \$ 25,398.60 | \$ 25,398.60 | | |
| Suma en la hoja: | | | | | 273,598.78 | 0.00 | 0.00 |
| Suma acumulada: | | | | | 769,188.61 | 0.00 | 0.00 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct | | |
| PRODUCTO DE LA EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 13. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 22.68 | \$ 4,504.47 | \$ 4,504.47 | | | | |
| 14. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 50.23 | \$ 8,746.05 | \$ 8,746.05 | | | | |
| 15. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 753.46 | \$ 10,864.89 | \$ 10,864.89 | | | | |
| C-00077/0305 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | | | | |
| CALLES TECTITECOS Y TZOTZILES | | | | | | | | | |
| 1.. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 228.00 | \$ 5,125.44 | \$ 1,684.59 | \$ 1,792.11 | \$ 1,648.74 | | |
| 2.. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 53.25 | \$ 8,248.96 | \$ 2,711.20 | \$ 2,884.25 | \$ 2,653.51 | | |
| 3.. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 124.24 | \$ 57,552.94 | \$ 18,916.01 | \$ 20,123.40 | \$ 18,513.53 | | |
| 4.. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 15.96 | \$ 5,190.03 | \$ 1,705.82 | \$ 1,814.69 | \$ 1,669.52 | | |
| 5.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 228.00 | \$ 116,270.88 | \$ 38,214.91 | \$ 40,654.15 | \$ 37,401.82 | | |
| 6.. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 40.49 | \$ 13,166.94 | \$ 4,327.60 | \$ 4,603.82 | \$ 4,235.52 | | |
| 7.. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE | PZA | 7.00 | \$ 104,744.36 | \$ 34,426.59 | \$ 36,623.84 | \$ 33,693.93 | | |
| Suma en la hoja: | | | | | 126,102.13 | 108,496.26 | 99,816.57 | | |
| Suma acumulada: | | | | | 895,290.74 | 108,496.26 | 99,816.57 | | |

ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct |
| | PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | | | | | | |
| 8.. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 75.60 | \$ 28,027.94 | \$ 9,211.99 | \$ 9,799.97 | \$ 9,015.98 |
| 9.. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 18.00 | \$ 43,721.10 | \$ 14,369.90 | \$ 15,287.08 | \$ 14,064.12 |
| 10.. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F' C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 18.00 | \$ 117,316.26 | \$ 38,558.57 | \$ 41,019.63 | \$ 37,738.06 |
| 11.. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 121.04 | \$ 29,899.30 | \$ 9,827.04 | \$ 10,454.30 | \$ 9,617.96 |
| 12.. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 45.36 | \$ 9,008.95 | \$ 2,960.99 | \$ 3,149.98 | \$ 2,897.98 |
| 13.. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 112.69 | \$ 19,621.58 | \$ 6,449.06 | \$ 6,860.69 | \$ 6,311.83 |
| 14.. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 1,690.38 | \$ 24,375.28 | \$ 8,011.46 | \$ 8,522.82 | \$ 7,841.00 |
| CALLE LOS MAZATLECOS, LOS NAHUAS Y CALLEJON DE LOS NAHUAS | | | | | | | |
| 1. | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 212.00 | \$ 4,765.76 | \$ 1,566.37 | \$ 1,666.35 | \$ 1,533.04 |
| Suma en la hoja: | | | | | 90,955.38 | 96,760.82 | 89,019.97 |
| Suma acumulada: | | | | | 986,246.12 | 205,257.08 | 188,836.54 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C*-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|----------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct | | |
| .2. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 67.59 | \$ 10,470.37 | \$ 3,441.31 | \$ 3,660.97 | \$ 3,368.09 | | |
| .3. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 157.72 | \$ 73,062.21 | \$ 24,013.45 | \$ 25,546.23 | \$ 23,502.53 | | |
| .4. | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 14.84 | \$ 4,825.82 | \$ 1,586.11 | \$ 1,687.35 | \$ 1,552.36 | | |
| .5. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 212.00 | \$ 108,111.52 | \$ 35,533.18 | \$ 37,801.22 | \$ 34,777.12 | | |
| .6. | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 37.64 | \$ 12,240.15 | \$ 4,022.99 | \$ 4,279.77 | \$ 3,937.39 | | |
| .7. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 4.00 | \$ 59,853.92 | \$ 19,672.31 | \$ 20,927.92 | \$ 19,253.69 | | |
| .8. | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | PZA | 2.00 | \$ 53,353.90 | \$ 17,535.93 | \$ 18,655.19 | \$ 17,162.78 | | |
| .9. | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 46.20 | \$ 17,128.19 | \$ 5,629.56 | \$ 5,988.87 | \$ 5,509.76 | | |
| .10. | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 11.00 | \$ 26,718.45 | \$ 8,781.62 | \$ 9,342.10 | \$ 8,594.73 | | |
| .11. | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F' C=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 11.00 | \$ 71,693.27 | \$ 23,563.60 | \$ 25,067.54 | \$ 23,062.13 | | |
| Suma en la hoja: | | | | | 143,780.06 | 152,957.16 | 140,720.58 | | |
| Suma acumulada: | | | | | 1'130,026.18 | 358,214.24 | 329,557.12 | | |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C*-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 Ago | 2022 | | 2022 | |
| | | | | | | Sep | Oct | Sep | Oct |
| .12. | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 172.83 | \$ 42,692.47 | \$ | 14,031.80 | \$ | 14,927.43 | \$ 13,733.24 |
| .13. | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 27.72 | \$ 5,505.47 | \$ | 1,809.49 | \$ | 1,924.99 | \$ 1,770.99 |
| .14. | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 92.25 | \$ 16,062.57 | \$ | 5,279.31 | \$ | 5,616.28 | \$ 5,166.98 |
| .15. | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 1,383.82 | \$ 19,954.68 | \$ | 6,558.53 | \$ | 6,977.16 | \$ 6,418.99 |
| C-00077/0306 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 54.00 | \$ 1,213.92 | \$ | 417.28 | \$ | 632.25 | \$ 164.39 |
| 2 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 12.19 | \$ 1,888.35 | \$ | 649.12 | \$ | 983.52 | \$ 255.71 |
| 3 | EXCAVACION ENTERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 28.44 | \$ 13,174.55 | \$ | 4,528.76 | \$ | 6,861.74 | \$ 1,784.05 |
| 4 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 3.78 | \$ 1,229.22 | \$ | 422.54 | \$ | 640.22 | \$ 166.46 |
| 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE | M | 54.00 | \$ 27,537.84 | \$ | 9,466.13 | \$ | 14,342.63 | \$ 3,729.08 |
| 6 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON ARENA | M3 | 9.59 | \$ 3,118.57 | \$ | 1,072.01 | \$ | 1,624.25 | \$ 422.31 |
| 7 | FABRICACION DE POZO DE VISITA HASTA DE 1.80 MTS DE PROFUNDIDAD INC. BROCAL CON TAPADERA DE FoFo Y | PZA | 1.00 | \$ 14,963.48 | \$ | 5,143.83 | \$ | 7,793.37 | \$ 2,026.28 |
| Suma en la hoja: | | | | | | 49,378.80 | 62,323.84 | 35,638.48 | |
| Suma acumulada: | | | | | | 1'179,404.98 | 420,538.08 | 365,195.60 | |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | | | | |
|--|---|--------|----------|--------------|--------------|--------------|-----|----|------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct | | |
| ENJARRE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | | | | | | | | | |
| 8 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO 30% EN "B" Y 70% EN "C" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS | M3 | 21.00 | \$ 7,785.54 | \$ 2,676.28 | \$ 4,054.97 | \$ | \$ | 1,054.29 |
| 9 | INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE A BASE DE TUBO DE PVC DE 6", SILLETA DE 8 A 6" Y CODO DE 6X90 | DESC | 5.00 | \$ 12,144.75 | \$ 4,174.80 | \$ 6,325.36 | \$ | \$ | 1,644.59 |
| 10 | CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA DE 40X60X60 CMS A BASE DE CONCRETO F'c=150KG/CM², TMA 3/4" CON MUROS DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INC. EXCAVACION, TAPADERA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6X6-6/6 | PZA | 5.00 | \$ 32,587.85 | \$ 11,202.19 | \$ 16,972.74 | \$ | \$ | 4,412.92 |
| 11 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 27.27 | \$ 6,736.24 | \$ 2,315.58 | \$ 3,508.46 | \$ | \$ | 912.20 |
| 12 | RELLENO COMPACTADO EN DESCARGA DOMICILIARIA CON MATERIAL PRODUTO DE LA EXCAVACION | M3 | 12.60 | \$ 2,502.49 | \$ 860.23 | \$ 1,303.38 | \$ | \$ | 338.88 |
| 13 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 28.30 | \$ 4,927.60 | \$ 1,693.87 | \$ 2,566.45 | \$ | \$ | 667.28 |
| 14 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 424.49 | \$ 6,121.15 | \$ 2,104.14 | \$ 3,188.10 | \$ | \$ | 828.91 |
| C-00085/0365 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. | | | | | | | | | |
| .1 | TRAZO Y NIVELACION HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA | M | 130.00 | \$ 2,922.40 | | | \$ | \$ | 2,922.40 |
| Suma en la hoja: | | | | | 25,027.09 | 37,919.46 | | | 12,781.47 |
| Suma acumulada: | | | | | 1'204,432.07 | 458,457.54 | | | 377,977.07 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C"-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO:01/AGO/22
 TERMINO:29/OCT/22
 90DN

APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022

| Programa de Obra AE11 | | | | | | 2022 | |
|-------------------------|---|--------|----------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | Ago | Sep | Oct |
| .2 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO"B" CON RETROEXCAVADORA | M3 | 32.76 | \$ 5,074.85 | | | \$ 5,074.85 |
| .3 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO "C" CON RETROEXCAVADORA CON ROTOMARTILLO | M3 | 76.44 | \$ 35,410.07 | | | \$ 35,410.07 |
| .4 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR | M3 | 9.10 | \$ 2,959.23 | | | \$ 2,959.23 |
| .5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO RD 26. CON JUNTA DE HULE INC. CONEXIONES. | M | 130.00 | \$ 52,352.30 | | | \$ 52,352.30 |
| .6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC DE 4" a 3". | PZA | 1.00 | \$ 334.79 | | | \$ 334.79 |
| .7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 90° X 3" | PZA | 1.00 | \$ 490.09 | | | \$ 490.09 |
| .8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC 22°30' X 3" | PZA | 1.00 | \$ 334.79 | | | \$ 334.79 |
| .9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" | PZA | 1.00 | \$ 347.20 | | | \$ 347.20 |
| .10 | CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO POBRE F'C=150 KG/CM²CON MEDIDAS DE 30X30X50 CMS | PZA | 3.00 | \$ 1,638.06 | | | \$ 1,638.06 |
| .11 | ACOSTILLADO CON UN ESPESOR DE 30 CMS, CON MATERIAL DE BANCO, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 1.5" | M3 | 26.71 | \$ 8,685.82 | | | \$ 8,685.82 |
| .12 | RELLENO COMPACTADO EN LINEA PRINCIPAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION | M3 | 73.39 | \$ 18,128.80 | | | \$ 18,128.80 |
| .13 | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", INC. EXCAVACION, ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 3 a 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN ,CONECTOR MACHO,6.00 MTS DE TUBERIA EQUITEK DE 1/2", CONECTOR | TOMA | 23.00 | \$ 83,474.13 | | | \$ 83,474.13 |
| Suma en la hoja: | | | | | 0.00 | 0.00 | 209,230.13 |
| Suma acumulada: | | | | | 1'204,432.07 | 458,457.54 | 587,207.20 |


 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

LICITACION PUBLICA No. LPO-926009991-003-2022
 C-00085/0365 AMPLIACION DE RED DE AGUA
 POTABLE EN COLONIA ALTAMIRA EN LA
 LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, EN EL
 MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0302 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN COLONIA VIRREYES EN LA LOCALIDAD DE
 HEROICA NOGALES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES.
 C-00077/0303 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA
 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/0304 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES,
 MUNICIPIO DE NOGALES
 C-00077/306 AMPLIACION RED ALCANTARILLADO
 EN LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA LOCA
 MUNICIPIO DE NOGALES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARRENDAMIENTOS INTERNACIONALES
 EMPRESARIALES S.A. de C.V.

INICIO: 01/AGO/22
 TERMINO: 29/OCT/22
 90DN


APERTURA 15 DE JULIO DEL 2022


| Programa de Obra AE11 | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------|--------------|------|-----|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Total | 2022 | | |
| | | | | | Ago | Sep | Oct |
| | HEMBRA, NIPLES, VALVULA ANTIFRAUDE VEAGN DE 1/2", CAJA DE REGISTRO DE PLASTICO DE 0.30X0.43X0.30 M. CON TAPA DE 0.30X0.43M, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO. | | | | | | |
| .14 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EL 1er KM | M³ | 46.55 | \$ 8,105.29 | | | \$ 8,105.29 |
| .15 | ACARREO DE MATERIAL KMS. SUBSECUENTES, HASTA UN RADIO DE 15 KMS, INC. 30% DE ABUNDAMIENTO | M³ | 698.24 | \$ 10,068.62 | | | \$ 10,068.62 |


 Suma en la hoja: 0.00
 Suma acumulada: 1'204,432.07
 ATENTAMENTE
 LIC. JORGE ALFREDO AGUIRRE VIZCARRA

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 0.00 | 0.00 | 18,173.91 |
| 1'204,432.07 | 458,457.54 | 605,381.11 |

ANEXO 3.- LONA DESCRIPTIVA DE OBRA LINEAMIENTOS.





Handwritten blue scribble.

Handwritten blue signature.

Handwritten blue number '5'.

Handwritten blue number '4'.

ANEXO 4.- DOMICILIO DE LA OBRA

3

MA

5

H

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00085/0365 Ampliación Red de Agua Potable en Colonia Altamira en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales.

Calle Anacleto Olmos y Calle Leonor Mandujano, Colonia Altamira, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84047.



Handwritten blue scribble or signature.

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00077/0302 Ampliación Red de Alcantarillado en Colonia Los Virreyes en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales.

Calle Ermita y Calzada de los Virreyes, Colonia Los Virreyes, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84090.



Handwritten blue mark resembling a checkmark or the number '3'.

Handwritten blue mark resembling a signature or initials.

Handwritten blue mark resembling a signature or initials.

Handwritten blue mark resembling a signature or initials.

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00077/0304 Ampliación Red de Alcantarillado en la Colonia el Rastro en la Localidad de Heroica Nogales, Municipio de Nogales.

Andador A y Av. Mariano Escobedo, Colonia El Rastro, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84063.



Handwritten signature or mark in blue ink.

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00077/0305 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Colonia Colosio en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales.

Calle de los Mazatlecos, Colonia Colosio, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84066.



5

3

4

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00077/0305 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Colonia Colosio en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales.

Calle Tectitecos, Colonia Colosio, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84066.



Handwritten blue arrow pointing towards the top left of the page.

Handwritten blue mark, possibly a signature or initials.

Handwritten blue mark, possibly a signature or initials.

Handwritten blue mark, possibly a signature or initials.

ANEXO 4

DOMICILIO DE LA OBRA

C-00077/0306 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Colonia Buenos Aires en la Localidad de Heroica Nogales, en el Municipio de Nogales.

Calle Sierra Madre Occidental y Calle Sierra Cocóspera, Colonia Buenos Aires, Heroica Nogales, Sonora, CP: 84010.

