

ACTA DE FALLO

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPO-926009991-033-2023, RELATIVA A LA OBRA:

“C-00085/0405 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LOS CITAHUIS MUNICIPIO DE ÁLAMOS.”

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, FECHA Y HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO. SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, UBICADA EN BOULEVARD PASEO RIO SONORA #76, EDIFICIO LA GRAN PLAZA, TERCER PISO, COLONIA PROYECTO RÍO SONORA, EN ESTA CIUDAD, LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN ANTES CITADA.

PRESIDE EL ACTO LA **C.P. ALMA DELIA LIMÓN MORENO** SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DESIGNADO SEGÚN OFICIO NO. SDS/1716/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. NOS ACOMPAÑA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, LA **L.A. MARÍA INÉS PALAFOX DUARTE** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE SEDESSON.

CABE SEÑALAR QUE PARA ESTE ACTO SEGÚN OFICIO NÚMERO DGLC-N-506/2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DESIGNÓ POR PARTE DEL **C. MOISÉS JONATHAN GONZÁLEZ VELASCO** DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS A LA **LIC. BERTHA ELENA VALENZUELA GALVÁN**, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 112 PARA DAR FE DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LA CUAL NO ESTUVO PRESENTE.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL **ARTÍCULO 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO**, ASÍ COMO EN EL **PUNTO W.7.- DE LAS BASES DE LICITACIÓN**, CONFORME A LO ANTERIOR SE ELABORÓ EL DICTAMEN DE FALLO DE FECHA **13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, CUYO RESULTADO ES EL SIGUIENTE:

SE ACEPTA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, POR CONTENER TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES Y PARA SU REVISIÓN DETALLADA, DE:



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE SIN IVA	OBSERVACIONES
GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1,834,995.01	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
ACARREOS Y AGREGADOS AR, S.A. DE C.V.	\$1,817,302.63	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
MO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$1,917,042.42	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
GILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,114,371.94	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA
DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERÍA MORTON, S.A. DE C.V.	\$1,923,281.34	ACEPTADA PARA SU REVISIÓN DETALLADA

- a. CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DETALLADA, LA CONVOCANTE DESECHA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, GILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., MO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. Y ACARREOS Y AGREGADOS AR, S.A. DE C.V. POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS.

EL LICITANTE GILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN EL INCISO H) DOCUMENTOS ECONÓMICOS QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS, EN EL DOCUMENTO AE9, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, EN LA OBRA DE ÉSTA LICITACIÓN PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICAMENTE INVIABLE, DEBIDO A QUE SE PROPUSO UN IMPORTE QUE NO PUEDE SER PAGADO POR LA DEPENDENCIA YA QUE REBASA EL PRESUPUESTO BASE Y POR ENDE EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL LICITANTE MO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN EL INCISO F.17 OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS), SOLO PRESENTA TRES PERSONAS REGISTRADAS, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA TIENE ADJUDICADOS LOS CONTRATOS SEDESSON-FISE-2023-013 Y SEDESSON-FISE-2023-015, LOS CUALES AÚN SE ENCUENTRAN VIGENTES, EL LICITANTE DEBERÍA DE TENER EL PERSONAL DE LOS CONTRATOS EN CUESTIÓN REGISTRADOS ANTE EL IMSS POR LO QUE SE PRESUME LO CONTRARIO. EL HECHO DE QUE PRESENTE CONSTANCIA DE NO ADEUDO U OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS NO CONSTITUYE QUE ESTÉ ACTUANDO CON LA VERDAD, AL VERSE REFLEJADO EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE TIENE DADOS DE ALTA EN EL MISMO INSTITUTO, INCURRIENDO EN CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO AL NO CORRESPONDER LA INFORMACIÓN PRESENTADA CON LO REAL, POR LO QUE PONE EN RIESGO A LA CONVOCANTE AL INCUMPLIR CON LO ANTERIOR ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. ASÍ MISMO EN EL DOCUMENTO (ANEXO AE3), TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, EL PERSONAL REGISTRADO NO COINCIDE CON EL PERSONAL PRESENTADO EN EL DOCUMENTO AT5, CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE. ADEMÁS, EN EL DOCUMENTO (ANEXO AE5), PRESENTA INFORMACIÓN INCOMPLETA, LA CUÁL ES RELEVANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, LO CUAL A SU VEZ REPERCUTE EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y POR CONSIGUIENTE EN LA PROPUESTA GENERAL Y CARTA COMPROMISO.

EL LICITANTE **ACARREOS Y AGREGADOS AR, S.A. DE C.V.** EN EL INCISO F.3 CAPITAL CONTABLE, PRESENTA DECLARACIÓN ANUAL SIN LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LO CUAL SE INDICÓ EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA **31 DE AGOSTO DE 2023** Y QUE MANIFIESTA CONOCER EN EL **DOCUMENTO AT1** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. ADEMÁS, LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA EN SU DECLARACIÓN ANUAL 2022 ES INCONGRUENTE CON LO PRESENTADO EN EL BALANCE GENERAL. ADEMÁS, EN EL **DOCUMENTO (ANEXO AE5)**, PRESENTA INFORMACIÓN INCOMPLETA, LA CUAL ES RELEVANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, LO CUAL A SU VEZ REPERCUTE EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y POR CONSIGUIENTE EN LA PROPUESTA GENERAL Y CARTA COMPROMISO.

EN EL INCISO G) **DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS**, EN EL **DOCUMENTO AT6**, IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, PRESENTA ERRORES EN LA INFORMACIÓN Y NO PRESENTA TRABAJOS REALIZADOS DEL AÑO 2019 A LA FECHA, SIENDO INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL **DOCUMENTO AT5**.

EN EL INCISO G) **DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN ACREDITAR LOS INTERESADOS**, EN EL **DOCUMENTO AT8**, RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PRESENTA DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA.

INCUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN TAL COMO LO ESTABLECE EL INCISO W.6 CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS, EN EL W.6.1, W.6.14 Y W.6.26 MISMOS QUE SE TRANSCRIBEN:

- a. CON BASE EN EL ANÁLISIS, DE LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS, DE LA REVISIÓN DETALLADA, SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES, **GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Y DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERÍA MORTON, S.A. DE C.V.**, POR CONSIDERAR QUE CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
- b. PARA DETERMINAR AL LICITANTE GANADOR, SE OBTUVO EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA SEÑALADO EN EL **ARTÍCULO 51 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA**, EL CUAL FUE POR LA CANTIDAD DE **\$1,879,138.18 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 18/M.N.)**, POR LO QUE LA CONVOCANTE DESECHA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE: **DESARROLLOS ESPECIALES DE INGENIERÍA MORTON, S.A. DE C.V.** POR PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA MAYOR AL PRESUPUESTO DE REFERENCIA ESTIPULADO EN EL REFERIDO ARTÍCULO.



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx




Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, SE ADJUDICA EL CONTRATO AL LICITANTE: **GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE **\$1,834,995.01** (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.), MÁS I.V.A., MISMA QUE CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS NATURALES**, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, TERMINANDO EL DÍA **20 DE DICIEMBRE DE 2023**.

QUIEN PRESIDE MANIFIESTA QUE LA PRESENTE ACTA SURTE LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, A FIN DE DAR INICIO A LOS COMPROMISOS MATERIA DEL MISMO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES A LA QUE SE SUJETA LA PRESENTE LICITACIÓN; POR LO QUE EL LICITANTE **GN CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**; QUEDA OBLIGADO A FIRMAR EL CONTRATO EL DÍA **21 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, A PARTIR DE LAS **8:00 HORAS**, EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y A PRESENTAR LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL MISMO, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA EL CONTRATO.

SIENDO LAS **10:28 HORAS** DEL DÍA **14 DE SEPTIEMBRE DE 2023** SE DIO POR CONCLUIDO ESTE ACTO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR, LA QUE DESPUÉS DE SUSCRIBIRLA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN EL MISMO, RECIBIERON COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



C.P. AMA DELIA LIMÓN MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

POR LAS AUTORIDADES



L.A. MARÍA INÉS PALAFOX DUARTE
TITULAR DEL OIC SEDESSON
Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA

POR LOS LICITANTES

NOMBRE DEL LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Ismael Leyva Martinez		

